KOZBESZERZESI ADATBAZIS

Osszegezés az ajanlatok elbiralasarél

Adéssagkonszolidaciéban nem részesiilt telepiilési Onkormanyzatok fejlesztéseinek tAmogatasara cimii palyizaton elnyert

utépitési munkak megvaldsitasa vallalkozasi szerzédés keretében, a szizhalombattai Kodaly Z. stny,

(1t, és jardaként funkcionalé teriilete) Bolyai Janos u., és Toth Laszl6 u. 2319 hrsz-al hataros része (2313 hrsz, 2320 hrsz)-it
felujitas

I. szakasz: Ajanlatkéré

I.1) Név és cimekl

Hivatalos név: SZAKOM NONPROFIT KFT

Postai cim: 2440 SZAZHALOMBATTA, HAGA LASZLO UT 2.

Varos: SZAZHALOMBATTA

I1. szakasz: Targy

I1.1) Meghatarozas

IL.1.1) A kozbeszerzés targya: EPITESI BERUHAZAS

I1.2) A kdzbeszerzés mennyisége

I1.2.1) A koézbeszerzés mennyisége:

Postai iranyitoszam: 2440

TOTH LASZLO - KODALY ZOLTAN - BOLYAI JANOS UTCA UTFELUJITAS

Koltségvetési kiiras

SZAZHALOMBATTA

Munkanem/ Hossz | Szél. | Felllet |Vast.| Menny. | Menny. | Egységar Ar
Szama
Megnevezése m m m2 m egység Ft Ft
1. Kavicsbeton burkolat bontdsa
géppel, hidraulikus bontdfejjel 24755 4,50| 1113,98(0,25| 278,49 m3 -
2. Aszfaltburkolat mardsa 288,00 6,00| 1728,00(0,06| 103,68 m3 -
3. | Aszfalt burkolat hézag vagas 501,00 fm -
4, Szegélyek bontdsa barmely
anyagbdl kiemelt vagy sillyesztett
szegélyek, futdsorok
betongerendaval 692,00 692,00 fm -
5. Bontott anyag felrakasa gépjarmdre
gépi erével 451,37 m3 -




Bontott anyag elszallitasa 15-20 km
tavolsagra, lerakdhelyre,
jarmdduritéssel, lerakdhelyi dijjal
egyutt

451,37

m3

Foldkitermelés bevagasban vagy
anyagnyer6 helyen, és toltés- vagy
depdniakészités, tomorités nélkil,
gépi erGvel, 18%-os terephajlasig
50,0 m-ig I-IV. o. talajban

1113,98

0,20

222,80

m3

Fejtett fold felrakasa
szallitdeszkozre, gépi erével, I-IV.
oszt. Talajban

222,80

m3

Fold elszallitas 15-20 km tavolsagra,
lerakéhelyre, jarmUiritéssel,
lerakéhelyi dijjal egyiitt

222,80

m3

10.

Tukorkészités tomorités nélkul,
gépi er6vel sik feliileten I-1V. oszt.
talajban

247,55

4,50

1113,98

1113,98

m2

11.

Simit6 hengerlés a foldm (tukor és
padka) feltletén, gépi erével 3,0 m-
nél nagyobb szélességben

1113,98

1113,98

m2

12.

Tomorités barmely tomoritési
osztalyban, gépi erével, nagy
fellleten Trg. 96%

1113,98

0,20

222,80

m3

13.

Homokos kavics agyazat készitése
20 cm vastagsagban

1113,98

0,20

222,80

m3

14.

Homokos kavics agyazat tomoritése
Trg. 96%

1113,98

0,20

222,80

m3

15.

Telepen kevert hidraulikus
kotGanyagu stabilizalt réteg
készitése 25 cm vtg.-ban, 2,00 m-
nél nagyobb szélességben, Ckt-4
jeld keverékbdl

1113,98

0,25

278,50

m3

16.

Tavkolési szekrény szintbehelyzése

1,00

db

17.

Kozm{szerelvények
szintbehelyezése

4,00

db

18.

ViznyelGracs cseréje,
szintbehelyzése

9,00

db

19.

Sullyesztett szegély vagy futdsor
készitése alaparok kiemeléssel C10-
24/KK beton alapgerendaval,
hézagoldssal 40 cm hosszu
el6regyartott beton szegélyelembdl

203,00

203,00

fm




20. |Kiemelt szegély készitése alaparok
kiemelésével C10-24/KK beton
alapgerendaval és
megtamasztassal, hézagolassal 25/
100 cm hosszu elGregyartott
szegélyelembdl 489,00 489,00 fm - -

21. | Hengerelt aszfalt koporéteg
készitése az alatta levé réteg
feliiletének el6zetes letakaritasaval
és bitumenemulzids
lepermetezésével AC-11/F kopd
keverékkel, 6 cm vastagsagban gépi
bedolgozassal 2841,98|0,06| 170,52 m3 - -

22. |Szegély melletti aszfaltburkolatu
jarda javitas, AC-4 kopd
keverékkel, 4 cm vastagsagban kézi

bedolgozassal 85,60 0,30 25,68 | 0,04 1,03| m3 - -
23. | Burkolati jelek felfestése gépi jel
olddszeres festékkel 405,00 | 0,10| 40,50 40,50 m2 - -
Datum: 2017. .........
Ajanlattevé: Nettd koltség: 0 Ft
Név AFA +27%: 0Ft
Cég megnevezése Osszesen (bruttd): OFt

IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Meghatarozas

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljaras keriilt alkalmazasra: 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban :Kbt.)
harmadik része szerint- a Kbt. 115. § (1) és (2) bekezdése alapjan — hirdetmény kozzététele és targyalas nélkiili kdzbeszerzési eljaras

IV.1.2) Az eljaras fajtaja: a Kbt. 115. § (1) és (2) bekezdése alapjan — hirdetmény kozzététele és targyalas nélkiili kozbeszerzési eljaras
nyilt

IV.1.3) Targyalasos eljaras vagy versenyparbeszéd esetén az eljaras alkalmazasat megalapozé koriilmények ismertetése: -
IV.1.4) Hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras esetén az eljaras alkalmazasat megalapozo6 koriilmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztrativ informaciok

IV.2.1) Az adott eljarasra vonatkozo kiizzéte’tel2
KBE 07013/2017

IV.2.2) Hirdetmény kozzététele nélkiil indulé eljaras esetén az eljarast megindité felhivas megkiildésének, illetoleg a

Kozbeszerzési Hatésag tajékoztatasanak napja:2 2017.07.26

1V.2.3) Az el6zetes piaci konzultiaciok eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:2



IV.2.4) Elektronikustol eltéré6 kommunikacios eszkozok alkalmazasanak indoka:2
Kozbeszerzési dokumentumok elektronikustol eltéré modon torténd rendelkezésre bocsatasanak indoka: -
V. szakasz: Az eljaras eredményel

A szerz6dés szama: 1

Elnevezés: Adossagkonszolidacioban nem részesiilt telepiilési Onkormanyzatok fejlesztéseinek tamogatasara cimii palyazato
elnyert utépitési munkak megvaldsitasa vallalkozasi szerzodés keretében, a Szadzhalombattai Kodaly Z. stny, (ut, és jardaként
funkciondlo teriilete) Bolyai Janos u., és Toth Laszl6 u. 2319 hrsz-al hataros része (2313 hrsz, 2320 hrsz)-ut felujitas

Az eljaras eredményes volt : igen

V.1 Eredménytelen eljarassal kapcsolatos informz’tci()2

V.1.1) A befejezetlen eljaras oka
V.1.2) A befejezetlen eljarast kovetéen indul-e 1j eljaras -

V.1.3) Az érvényes ajanlatot teV(’ik2
AjanlattevOk neve és cime alkalmassaguk indokolasa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Lsd V.I1.2. pont

V.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tev6k2

Az érvénytelen ajanlatot tevok neve, cime és az érvénytelenség indoka:

Tekintettel arra, hogy az Ajanlatkéré az Ajanlattételi felhivas VI. 3.6. pontjaban kozolte, hogy a becsiilt értéket meghalado ajanlatokat
érvénytelennek nyilvanitja, és a becsiilt érték afa nélkiil 32 228 000 HUF, az Ajanlatkéré az alabbi ajanlatokat:

a) UT-KOZMU-GEP KFT. 2030. ERD,THOKOLY IMRE U. 54.
ADOSZAM: 23076646-2-13

Ajanlat értékelésre keriilo tartalmi eleme: Ajanlat:
1 Netto ajanlati ar (HUF) 32 881 957 HUF
2 Késedelmi kotbér napi mértéke (0,5%-2%) 0,5 %
3 Jotallas (24-60 honap) 60 honap
4 Kivitelezés teljesitési hatarideje (60-120 nap) 100 nap
b) VIA-NORTONIA KFT. 1215. BUDAPEST, VASAS U. 65-67
ADOSZAM: 11266754-2-43
Ajanlat értékelésre keriilo tartalmi eleme: Ajanlat:

1 Nett6 ajanlati ar (HUF) 33 825 418 HUF
2 Késedelmi kotbér napi mértéke (0,5%-2%) 0,7 %
3 Jotallas (24-60 honap) 24 honap
4 Kivitelezés teljesitési hatarideje (60-120 nap) 100 nap
c) OTA KFT. 1121. BUDAPEST, BEATRIX UTCA 7.
ADOSZAM: 12308240-2-43
Ajanlat értékelésre keriilo tartalmi eleme: Ajanlat:

1 Netto ajanlati ar (HUF) 34 543 823 HUF
2 Késedelmi kotbér napi mértéke (0,5%-2%) 0,5 %

3 Jotallas (24-60 honap) 24 honap

4 Kivitelezés teljesitési hatarideje (60-120 nap) 120 nap

érvénytelennek nyilvanitja.




V.1.5) Az osszeférhetetlenségi helyzet elharitasa érdekében az ajanlattevo(k) altal tett intézkedések ismertetése:2 i

V.2 Az eljaras eredménye2

V.2.1) Ajanlatokra vonatkozé informaciék
A beérkezett ajanlatok szama: 5

V.2.2) Az érvényes ajanlatot tevok
Ajanlattevok neve, cime és addszama, alkalmassaguk indokolasa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

2 db érvényes ajanlat:

d) PUHI-TARNOK UT-ES HIDEPITO KFT.
2461. TARNOK, FEHERVARI UT 34. ADOSZAM: 10429549-2-13

Ajanlat értékelésre keriilo tartalmi eleme: Ajanlat:
1 Netto6 ajanlati ar (HUF) 31 495 678 HUF
2 Késedelmi kotbér napi mértéke (0,5%-2%) 1,2%
3 Jotallas (24-60 honap) 60 honap
4 Kivitelezés teljesitési hatarideje (60-120 nap) 90 ap

e) VITEP 95 KFT. 2319. SZIGETUJFALU, FO U. 1/a
ADOSZAM: 12017539-2-13

Ajanlat értékelésre keriilo tartalmi eleme: Ajanlat:
1 Netto6 ajanlati ar (HUF) 32192 759 HUF
2 Késedelmi kotbér napi mértéke (0,5%-2%) 1,0 %
3 Jotallas (24-60 honap) 48 honap
4 Kivitelezés teljesitési hatarideje (60-120 nap) 120 nap

Az ajanlatok megfelelnek az ajanlattételi felhivasban, a dokumentacioban, valamint a jogszabalyokban
meghatarozott feltételeknek.

V.2.3) Az ajanlatok értékelése>

(Az alabbi tablazatban adja meg. A tablazatnak az ajanlattevé neve alatti osztott oszlop bal oldalara az adott ajanlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszamot, jobb oldaldra pedig az értékelési pontszamnak a sulyszammal
kialakitott szorzatat kell beirni.)



Az ajanlattevé neve: Az ajanlattevo neve:
PUHI TARNOK KFT VITEP 95 KFT

Az értékelés A részszempontok | Ertékelési Ertékelési | Ertékelési Ertékelési

részszempontjai (adott | sulyszamai (adott pontszam pontszam | pontszam pontszam és

esetben alszempontjai | esetben az és stlyszam

is) alszempontok stlyszam szorzata
stlyszamai is) szorzata

Netto6 ajanlati ar (HUF) | 60 10 600 9,80 588

Késedelmi kotbér napi | 10 10 100 8,49 84,9

mértéke (0,5%-2%)

Jotallas(24-60 homap) | 10 10 100 8,2 82

Kivitelezés teljesitési | 20 10 200 7,75 155

hatarideje (60-120 nap)

A sulyszammal 100 40 1000 34,24 909,9
szorzott értékelési

pontszamok &sszegei

ajanlattevonként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszam szoveges értékelése:

V.2.4) Az ajanlatok értékelése soran adhaté pontszam also és felsé hata’u’a:2 1-10

V.2.5) Az ajanlatok értékelése soran médszernek (médszereknek) az ismertetése, amellyel az ajanlatkéré megadta az ajanlatok

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése soran a ponthatarok kozotti pontszz’tmot:2
A legjobb ar-érték arany (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével)

Srsz. részszempont  sulyszam

1 Nett6 ajanlati ar 60

2 Késedelmi kotbér napi mértéke 0,5%-2% 10
3 Jotallas 24-60 honap 10

4 Kivitelezés teljesitési hatarideje 60-120 nap 20

1. Netto ajanlati ar: A legalacsonyabb 6sszegli nett6 ajanlati arat tartalmazé ajanlat kapja a maximalis 10 pontot, a tobbi ajanlat ehhez
képest a forditott aranyositds modszerével kap pontszamot.

2. Késedelmi kotbér napi mértéke: Ajanlattevé min. 0,5 % / nap, és max. 2 % / nap késedelmi kotbérre tehet ajanlatot. A 0,5 % napi kott
el nem érd vallalast tartalmazo ajanlatok érvénytelenek. A 2 % feletti kotbér vallalast tartalmazo ajanlat nem érvénytelen, azonban azoka
ajanlatkérd egyontetiien 2 %-ként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékii kotbér vallalast tartalmaz6 ajanlat kapja a maximalis 10
pontot, a tobbi ajanlat pontszdma ehhez viszonyitva egyenes aranyositds modszerével kap pontszamot. A késedelmi kotbér mértékét
legfeljebb két tizedesjegyig kell megadni.

3. Jotallas: Ajanlattevd min. 24 honap €s max. 60 honap jotallasra tehet ajanlatot. A 24 honap jotallast el nem ér6 vallalast tartalmazo
ajanlatok érvénytelenek. A 60 honap feletti jotallas vallalast tartalmazo ajanlat nem érvénytelen, azonban azokat ajanlatkérd egyontetiien



honapként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékii jotallast tartalmazo ajanlat kapja a maximalis 10 pontot, a tobbi ajanlat pontsza
ehhez viszonyitva egyenes aranyositds modszerével kap pontszamot A jotallas mértékét honapokban, egész szamokban kell megadni.

4. Kivitelezés teljesitési ideje: Ajanlatkérd biralja a kivitelezés teljesitési hataridejét. Ajanlattevd min. 60 nap és max. 120 nap kivitelez
teljesitési hataridére tehet ajanlatot. A 60 napot el nem ér6, és a 120 napot meghaladé ajanlatok érvénytelenek. A legrovidebb teljesitési
hatarid6t tartalmazo ajanlat kapja a maximalis 10 pontot, a tobbi ajanlat pontszama ehhez viszonyitva forditott aranyositas modszerével |
pontszamot. A teljesitési hataridot napokban , egész szamokban kell megadni.

1. és 4. résszempont esetén a pontozds modszere a forditott értékaranyositas, vagyis a legkedvezébb ajanlat 10 pont, a tdbbi ajanl:
tartalmi elemeinek pontszama 1-10 pont kozott a legjobbhoz viszonyitott értékaranyositassal keriil kiszamitasra az alabbi képlet szerint:
P = A legjobb / A vizsgalt* (P max. — P min.) + P min.

ahol:

Pmax: pontskala fels6 hatara: 10 pont

Pmin: pontskala alsé hatara: 1 pont

Alegjobb: a legel6nyosebb megajanlas

Avizsgalt: a vizsgalt megajanlas

2. és 3. részszempont értékelése az egyenes aranyositas alapjan torténik akként, hogy a legmagasabb, azaz az ajanlatkéré szam

legkedvez6bb mértéki vallalas a max. 10 pontot kapja, az alacsonyabb mértékii kevésbé kedvezo vallalas legjobb ajanlathoz viszonyitott
aranyban kap pontot.
P = Avizsgalt / Alegjobb*(Pmax - Pmin) + Pmin

ahol:

Pmax: pontskala fels6 hatara: 10 pont

Pmin: pontskala alsé hatara: 1 pont
Alegjobb: a legel6nyosebb megajanlas

Avizsgalt: a vizsgalt ajanlatban szereplé megajanlas

Az dsszpontszam az egyes részszempontok sulyszammal valod szorzasat kovetden, 6sszeadassal keriil meghatarozasra, a legmagasabb

Osszpontszamu ajanlat jelenti az 6sszességében legelényosebb ajanlatot

V.2.6) A nyertes ajanlattevo neve, cime, adoszama, az ellenszolgaltatas dsszege és ajanlata kivalasztasanak indokai:
PUHI-TARNOK UT-ES HIDEPITO KFT, 2461. TARNOK FEHERVARI UT 34. ADOSZAM: 10429549-2-13
Ellenszolgaltatas 6sszege afa nékiil: 31 495 678 HUF

A legjobb ar-érték arany (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével)

V.2.7) A nyertes ajanlatot koveto legkedvez6obb ajanlatot tevo neve, cime, ad6szama, az ellenszolgaltatas 6sszege és ajanlata

kivzi!asztziszinak indokai:2 ) i} ) )
VITEP 95 KFT., 2319. SZIGETUJFALU, FO U. 1/A. ADOSZAMA: 12017539-2-13

Ellenszolgaltatas dsszege afa nékiil: 32 192 759 HUF
A legjobb ar-érték arany (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja €s az (5) bekezdés figyelembevételével)

V.2.8) Alvallalkozo(k) igénybe vétele? o igen

A nyertes ajanlattev ajanlataban a kozbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez az ajanlattevo alvallalkozot kivan
igénybe venni: aszfaltburkolat marésa, szegélyépités,beton burkolatlap készitése,burkolati jelek felfestése

Inreco Kft.(2040. Budadrs, hrsz: 10310)-aszfaltburkolat marasa-2,0%

BAFU Utépité Kft. (2740. Abony, Wekerle S. u. 12) szegélyépités- 3,0 %

Stipkovits Matyas (2840. Oroszlany, Rakdczi F. ut 44.)- beton burkolat készitése- 3,0%

Ut-Or Forgalomtechnikai Kkt. (1022. Budapest, Tulipan u. 29.)- utburkolati jelek felfestése 0,4 %

Osszesen: 8,4 %

A nyertes ajanlatot kovetd legkedvezdbb ajanlatot tevd ajanlataban a kdzbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez az

ajanlattevo alvallalkozot kivan igénybe venni: nem

V.2.9) Alviallalkoz6(k) megnevezése, ad(iszzima:2



Inreco Kft.(2040. Budaérs, hrsz: 10310)-aszfaltburkolat marasa-2,0% ADOSZAM: 12017663-2-13

BAFU Utépité Kft. (2740. Abony, Wekerle S. u. 12) szegélyépités- 3,0 % ADOSZAM: 22673570-2-13

Stipkovits Matyas (2840. Oroszlany, Rakoczi F. ut 44.)- beton burkolat készitése- 3,0% ADOSZAM: 62888785-2-31

Ut-Or Forgalomtechnikai Kkt. (1022. Budapest, Tulipan u. 29.)- utburkolati jelek felfestése 0,4 % ADOSZAM: 29780783241

V.2.10) Az alkalmassag igazolasiaban részt vevo szervezetek2

V.2.11) Az érvénytelen ajanlatot tevt’ik2
Az érvénytelen ajanlatot tevok neve, cime, addszama és az érvénytelenség indoka: lasd V.1. 4. pont

V.2.12) Az osszeférhetetlenségi helyzet elharitasa érdekében az ajanlattevé (k) altal tett intézkedések ismertetése:2 i

VI. szakasz: Kiegészité informaciék

VL1) Tovéibbi informaciék:2

VI1.1.1) A szerzédéskotési moratérium idétartama
Kezdete: 2017. 08.16. Lejarata: 2017.08.27.

VI1.1.2) Az 6sszegezés elkészitésének idépontja:2017. 08.16.

VI1.1.3) Az osszegezés megkiildésének idépontja: 2017. 08.16.



